

## **ANALIZA TRŽIŠTA**

### **- POZIV ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

#### **NA DOSTAVU INFORMACIJA -**

### **USLUGE PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA „IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE RIJEKE SAVE NA DIONICI RAČINOVCI – SISAK“**

#### **1. Uvod**

Glavni cilj ovog projekta je izraditi studijsko-tehničku dokumentaciju prema kojoj se mogu osigurati tehnički uvjeti za osiguranje plovnosti rijeke Save u smislu osiguranja raspoloživih dubina za plovidbu, u odnosu na kretanje vodostaja tijekom godišnjeg razdoblja, a uzimajući u obzir propisane zahtjeve plovidbe te utvrditi jesu li trajanja povoljnih, odnosno nepovoljnih vodostaja u granicama normalnih odstupanja.

Minimalni zahtjevi propisani su Europskim ugovorom o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN), prema kojem je pri modernizaciji plovnih putova, na rijekama s fluktuirajućim vodostajem (međunarodni vodni putovi), potrebno je osigurati karakterističan gaz kroz 240 dana odnosno 66 % dana godišnje. Dubina za plovidbu od 1,20 m treba biti osigurana tijekom cijele godine.

Ovo su minimalni zahtjevi i države članice su dužne udovoljiti ovim minimalnim zahtjevima, ali mogu, obzirom na ekonomsko okruženje primijeniti i druge elemente koji su iznad ovih minimalnih zahtjeva.

Prema Idejnom projektu Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save za srednju vodu od Račinovaca do Siska (VPB 2006.) određeno je da se plovni put uređuje na dubinu 2,5 metara ispod razine 95%-tne vode. Na taj način se dobiva siguran plovni gabarit s dubinom od 2,2 metra kod 95 %-tne vode.

Prema Tehničkim podacima iz Opisa posla (Terms of Reference) za obustavljeni projekt uređenja i poboljšanje vodnog puta rijeke Save iz programa IPA 2007. bilo je predviđeno osigurati minimalnu dubinu od 2,5 m za 300 dana godišnje (cca 82% dana godišnje).

#### **2. Obuhvat i svrha projekta**

Projekt obuhvaća područje rijeke Save od granice Republike Hrvatske sa Republikom Srbijom do Siska osim kritične dionice Jaruge- Novi Grad (od rkm 329 do rkm 315 i 312+200 do rkm 300) čije je projektiranje završeno. Svrha ovog projekta je izraditi plan budućih radova koji predstavljaju skup mjera kojima se želi regulirati korito rijeke Save na predmetnom području od rkm 210+800 do rkm 594 i osposobiti je do razine međunarodnog plovnog puta klase plovnosti sukladno Odluci 19/08 Savske komisije a prema zadanim parametrima.

Trenutno stanje plovnog puta na dionici ne zadovoljava predviđenu klasu plovnosti prema Odluci 19/08 Savske komisije.

### 3. Očekivane aktivnosti u okviru Promidžbe i vidljivosti projekta

Pružatelj usluga će u sklopu predložene aktivnosti izvršiti sljedeće usluge:

#### a. Izrada vizualnog identiteta Projekta

Izvršitelj će izraditi vizualni identitet Projekta, uvažavajući potencijalne ideje naručitelja. Vizualni identitet mora biti primjeren projektu.

U sklopu vizualnog identiteta projekta izvršitelj dužan je isporučiti minimalno sljedeće:

- Izrada dizajna te tiskanje letaka (min 100 kom)/brošura i drugih promidžbenih materijala (platnenih vrećica usb-ova, olovaka, blokova A4, svega po 100 kom) u dogovoru s Naručiteljem koji opisuju projektne aktivnosti i rezultate, na hrvatskom jeziku u odgovarajućem formatu,
- Izrada dizajna te nabava roll up banner, a,
- Organiziranje najmanje dva događaja u kojem će se predstaviti vizualni identitet i sam Projekt (na početku i na kraju projekta - u organizaciji su uključeni troškovi cateringa za 50 osoba),
- Organiziranje dana otvorenih vrata (minimalno dva događaja tijekom trajanja projekta) gdje će zainteresirani dionici moći dobiti sve informacije o tijeku radova na uređenju rijeke Save. Postoji mogućnost da se za potrebe događaja iznajmi plovilo kojim bi posjetitelji vidjeli stanje na terenu (u organizaciji su uključeni troškovi cateringa za 50 osoba + izlet plovilom),
- Pripremiti i implementirati informiranje javnosti (objava u medijima - tisak 2x) i konzultacije u ključnim aktivnostima projekta,
- Osiguranje i potpora u diseminaciji rezultata i publicitetu projekta.

b. Izrada i postavljanje privremene i trajne informacijske ploče u skladu sa uputama Europske komisije: [https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit\\_en#funding-emblem-and-guidelines](https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en#funding-emblem-and-guidelines).

### 4. Rokovi i procijenjena vrijednost

Predviđeno trajanje projekta je 38 mjeseci, a očekivani rok obavljanja navedenih aktivnosti 36 mjeseci.

Procijenjena vrijednost izrade studijsko-projektne dokumentacije (iz listopada 2020.) je oko 4,4 milijuna eura s PDV-om.

### 5. Podaci potrebni za analizu tržišta

Informativnu ponudu za cjelokupne usluge promidžbe i vidljivosti projekta prema predlošku u nastavku

Br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (EUR, bez PDV-a)	Ukupna cijena (EUR, bez PDV-a)
1.	USLUGE PRIMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA „IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE RIJEKE SAVE NA DIONICI RAČINOVCI – SISAK“	mjesec	36		
<b>UKUPNO (EUR, bez PDV-a):</b>					

